Приложение № 1 

к Документации о закупке

ПРОЕКТ 
ДОГОВОРА  НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ №____________
г. Москва


                                             
           «____» ________ 2016 г.
Акционерное общество «Научно-производственный центр «Вигстар»
 (АО «НПЦ «Вигстар»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Степанова Александра Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и_____________________________, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице _________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» на основании решения единой комиссии (Протокол ______________ №_____ от «___» _____________ 20_____года) заключили настоящий ДОГОВОР о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. ПОДРЯДЧИК обязуется выполнить комплекс строительно-монтажных работ по ремонту кровли (далее по тексту – «работа»)  на объекте ЗАКАЗЧИКА, расположенном по адресу: г. Москва, 1-й Дорожный проезд, д. 8 (далее – «объект») в соответствии с техническим заданием на выполнение работ (Приложение №1 к ДОГОВОРУ) и в объеме локальной сметы на выполнение работ (Приложение №2 к ДОГОВОРУ), являющимися неотъемлемыми частями настоящего ДОГОВОРА, а ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить выполненную работу.

1.2. Все используемые для выполнения работ материалы, оборудование, изделия, конструкции предоставляются ПОДРЯДЧИКОМ и должны соответствовать характеристикам, указанным в техническом задании.

2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ.
2.1. Цена настоящего ДОГОВОРА установлена в валюте Российской Федерации. В цену настоящего ДОГОВОРА включено: стоимость работы; затраты на приобретение и использование материалов; расходы по использованию материальных ресурсов (оборудования и инвентаря); расходы на доставку материальных ресурсов (оборудования и инвентаря) и материалов до места выполнения работ, а также другие дополнительные расходы, связанные с полным выполнением работ, предусмотренные настоящим ДОГОВОРОМ и все сборы, налоги и иные обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, которые ПОДРЯДЧИК оплатит в связи с исполнением настоящего ДОГОВОРА.

2.2. Цена настоящего ДОГОВОРА составляет ________________ (________________) рублей ____ копеек, том числе НДС в размере _____%.
2.3. Цена настоящего ДОГОВОРА является твердой и определяется на весь срок исполнения ДОГОВОРА.
3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
3.1. Выполнение работ осуществляется в строгом соответствии с техническим заданием, в объеме локальной сметы на выполнение работ и с использованием материалов, указанных в Приложении к локальной смете – Расшифровка используемых материалов (Приложение №3 к ДОГОВОРУ).
3.2. Срок (период) выполнения работ:

Срок начала выполнения работ – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего ДОГОВОРА.

Срок окончания выполнения работ – в течение 60 (шестьдесят) рабочих дней с даты начала выполнения работ по настоящему ДОГОВОРУ.

Промежуточные сроки выполнения работ, установлены в графике выполнения работ (Приложение №4 к ДОГОВОРУ).
Не позднее срока окончания выполнения работ, указанного в настоящем пункте, ПОДРЯДЧИК должен завершить в полном объеме выполнение работ по предмету настоящего ДОГОВОРА, и передать ЗАКАЗЧИКУ документы, указанные в пункте 5.2. настоящего ДОГОВОРА.

3.3. ПОДРЯДЧИК вправе досрочно выполнить работы по предмету настоящего ДОГОВОРА и сдать результат ЗАКАЗЧИКУ.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. ПОДРЯДЧИК обязан:
4.1.1. Своевременно и качественно выполнять работу в соответствии графиком выполнения работ, техническим заданием и в объеме локальной сметы на выполнение работ.
4.1.2. С момента начала выполнения работ и до их завершения  выполнять:

- входной контроль применяемых строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования;

- операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций строительно-монтажных работ;

- освидетельствование выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ;

- освидетельствование ответственных строительных конструкций и участков систем инженерно-технического обеспечения;

- испытания и опробования технических устройств.

4.1.3. Незамедлительно по первому требованию ЗАКАЗЧИКА предоставлять достоверную информацию о ходе выполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего ДОГОВОРА.

4.1.4. Выполнение работ осуществлять в рабочие дни (с понедельника по пятницу включительно) с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (московского времени) в соответствии с техническими нормативами (по технологии и на основании технической (эксплуатационной) документации) и требованиями соответствующих нормативных правовых документов (актов), действующих на территории Российской Федерации.

4.1.5. Соблюдать требования внутреннего трудового распорядка ЗАКАЗЧИКА.

4.1.6. Допускать к выполнению работ квалифицированных и аттестованных специалистов, следить за производственной дисциплиной своих работников.
4.1.7. В трехдневный срок с момента заключения настоящего ДОГОВОРА предоставить ЗАКАЗЧИКУ список персонала, задействованного для выполнения работ и список материальных ресурсов (оборудования и инвентаря), используемых для выполнения работ. Персонал Подрядчика допускается на территорию ЗАКАЗЧИКА по удостоверяющим личность документам и в соответствии с представленным списком, при этом Заказчик имеет право отказать в допуске на объект отдельных лиц персонала ПОДРЯДЧИКА.

4.1.8. Обеспечить надлежащее качество используемых материалов, их соответствие техническому заданию, локальной смете, а также нормам и правилам, государственным стандартам и техническим условиям, действующим на территории Российской Федерации. Все материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
4.1.9. Нести ответственность за соответствие материалов смете, государственным стандартам и техническим условиям, и нести риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.
4.1.10. В случае нарушения во время проведения работ сетей электроснабжения, связи, отопления, водоснабжения, канализации, восстановить их за свой счет. Поврежденное во время проведения работ имущество и оборудование Заказчика восстанавливается силами и за счет средств Подрядчика.
4.1.11. Самостоятельно нести ответственность за сохранность доставленных материальных ресурсов (оборудования и инвентаря) и материалов, необходимых для выполнения работ.

4.1.12. Осуществлять парковку технического автотранспорта и складирование материальных ресурсов (оборудования и инвентаря) и материалов, необходимых для выполнения работ, строго в отведенных местах, согласованных с администрацией ЗАКАЗЧИКА.
4.1.13. Выполнение работ осуществлять в соответствии с требованиями по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, а также с соблюдением норм противопожарной безопасности.

4.1.14. Нести полную ответственность за несоблюдение и/или нарушение требований по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии, а также за несоблюдение и/или нарушение норм противопожарной безопасности во время выполнения работ по настоящему ДОГОВОРУ.

4.1.15. Не затруднять проезд автотранспорта, не засорять территорию ЗАКАЗЧИКА.

4.1.16. Не использовать имеющиеся у ЗАКАЗЧИКА контейнеры и бункеры, осуществлять вывоз образованного в результате выполнения работ мусора самостоятельно.

4.1.17. Незамедлительно известить ЗАКАЗЧИКА, в случае выявления аварийного состояния на объекте.

4.1.18. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.

4.1.19. В случае нанесения ЗАКАЗЧИКУ и/или третьим лицам ущерба в результате виновного противоправного поведения (действия и/или бездействия) в процессе выполнения работ, ПОДРЯДЧИК обязан обеспечить компенсацию нанесенного ущерба.

4.1.20. Выполнение работ осуществлять с использованием современных, передовых, энергосберегающих технологий, не допускать порчу имущества ЗАКАЗЧИКА и обеспечить сохранение целостности инженерных сетей ЗАКАЗЧИКА в зоне выполнения работ.

4.1.21. При проведении контрольных проверок инспектирующими организациями принимать участие и нести полную ответственность наряду с ЗАКАЗЧИКОМ.
4.1.22. С момента начала выполнения работ и до их завершения вести общий журнал работ по унифицированной форме КС-6, утверждённой Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 № 71а, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях ЗАКАЗЧИКА и ПОДРЯДЧИКА. 

4.1.23. С момента начала выполнения работ и до их завершения вести журнал учета выполненных работ  по унифицированной форме КС-6А, утвержденный Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 №100 по каждому виду работ на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ.
Ни один из видов работ не может быть скрыт последующими работами без разрешения представителя Заказчика. Отсутствие при выполнении работ или проведении испытаний представителя Заказчика или уполномоченного им лица, а также присутствие указанных лиц при проведении работ и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе в форме оплаты выполненных работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых материалов, выполненных работ, соблюдение требований технического задания и строительных норм и правил.
4.1.24. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов и/или оборудования, а также записями Подрядчика в журналах производства работ, он имеет право изложить свое обоснованное мнение в журнале с указанием срока устранения допущенных отклонений, при этом Подрядчик в течение указанного срока обязан принять меры по устранению недостатков, отмеченных Заказчиком в журнале производства работ, и сделать отметку об исполнении замечаний Заказчика.
4.1.25. Назначить ответственное лицо, которое будет осуществлять надзор и контроль за ходом и качеством выполнения работ, а также предоставить письменное уведомление ЗАКАЗЧИКУ о назначенном ответственном лице.
4.1.26. Вывезти в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания акта о приемке выполненных работ за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество, а также строительный мусор.
4.1.27. Подрядчик берет на себя ответственность за обеспечение безопасных условий труда своих работников при выполнении всех видов подрядных работ, в соответствии со ст.212 ТК РФ, в том числе:

- проведение всех необходимых видов инструктажей (по охране труда, электро- и пожаробезопасности, работ на высоте, с грузоподъемными машинами, с сосудами под давлением, по наряду-допуску и других работ повышенной опасности); 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение, стажировку, проверку знаний и не получивших допуск, в соответствии с законодательством РФ, к выполняемым работам;

- безопасность работников при осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;

- обеспечение работников СИЗ.

4.1.28. Нести ответственность до сдачи работ за риск случайного повреждения объекта, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

4.1.29. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные ДОГОВОРом.

4.2. ЗАКАЗЧИК обязан:

4.2.1. Обеспечить допуск персонала ПОДРЯДЧИКА к месту выполнения работ.

4.2.2. Ознакомить персонал ПОДРЯДЧИКА с требованиями внутреннего трудового распорядка.

4.2.3. Обеспечить необходимые условия для выполнения работ по настоящему ДОГОВОРУ.

4.2.4. Принять выполненную работу в соответствии с условиями настоящего ДОГОВОРА

4.2.5. Своевременно и в полном объеме оплатить цену ДОГОВОРА в соответствии с условиями настоящего ДОГОВОРА.

4.3. ЗАКАЗЧИК имеет право:
4.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой ПОДРЯДЧИКОМ, не вмешиваясь в его деятельность.

4.3.2. Осуществлять контроль и технический надзор за соответствием выполняемых работ техническому заданию, строительным нормам и правилам, а применяемого оборудования и материалов, изделий и конструкций – государственным стандартам и техническим условиям.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
5.1. В случае необходимости промежуточного принятия скрытых работ или проведения испытаний ПОДРЯДЧИК в срок не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до завершения законченных работ, скрытых работ и проведения испытаний направляет ЗАКАЗЧИКУ письменное приглашение на участие в приемке с указанием точных даты и времени. По результатам приемки Стороны подписывают акты готовности подлежащих закрытию работ и/или акты промежуточной приемки выполненных работ.
5.2. ПОДРЯДЧИК в течение 3 (трех) рабочих дней после фактического завершения работ по предмету настоящего ДОГОВОРА письменно уведомляет ЗАКАЗЧИКА о завершении работ и предоставляет следующие документы:

- общий журнал работ по унифицированной форме КС-6;
- журнал учета выполненных работ по унифицированной форме КС-6А;

- акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. №100 (далее по тексту – «акт о приемке выполненной работы») в 2-х экземплярах;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11 ноября 1999 г. №100 (далее по тексту – «справка о стоимости выполненных работ и затрат») в 2-х экземплярах;

- счет в 2-х экземплярах;  
- счет-фактуру в 2-х экземплярах;

- перечисленную в техническом задании исполнительную документацию, паспорта с техническими характеристиками, сертификаты соответствия РСТ, сертификаты ССЭ. 
5.3. ЗАКАЗЧИК обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.5.2. настоящего ДОГОВОРА рассмотреть переданные ПОДРЯДЧИКОМ документы и подписать акт о приемке выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат или предоставить мотивированный отказ.

При не предоставлении одного из вышеуказанных документов, либо ненадлежащего их оформления, ЗАКАЗЧИК вправе возвратить полученные от ПОДРЯДЧИКА документы и не производить оплату до предоставления документов в полном объеме и надлежащим образом оформленных. При этом ЗАКАЗЧИК не считается просрочившим обязательство по оплате за выполненную работу.

5.4. Для приемки выполненной работы ЗАКАЗЧИК назначает комиссию, ответственную за приёмку работ, и наделяет её полномочиями по приёмке выполненных работ. 

5.5. Приемка выполненных работ осуществляется в присутствии представителя ПОДРЯДЧИКА, полномочия которого подтверждены надлежащим образом оформленной  доверенностью. По результатам приемки выполненных работ, Стороны подписывают акт о приемке выполненных работ.
5.6. В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА Стороны составляют двухсторонний акт с перечнем недоделок (дефектов) и сроков их устранения.
5.7. ПОДРЯДЧИК обязан провести необходимые работы по устранению недоделок (дефектов) без дополнительных затрат со стороны ЗАКАЗЧИКА.
6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. ЗАКАЗЧИК осуществляет оплату за выполненные ПОДРЯДЧИКОМ работы по безналичному расчету на банковские реквизиты ПОДРЯДЧИКА, указанные в разделе 14 настоящего ДОГОВОРА в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после подписания ЗАКАЗЧИКОМ акта о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат и предоставления ПОДРЯДЧИКОМ надлежащим образом оформленных в соответствии условиями ДОГОВОРА документов, перечисленных в п. 5.2. ДОГОВОРА.

6.2. В случае неполучения Заказчиком каких-либо из перечисленных в п. 5.2. ДОГОВОРА документов или представления документов, оформленных с нарушением требований законодательства Российской Федерации и/или ДОГОВОРА, ЗАКАЗЧИК вправе не производить оплату на основании таких документов, при этом он не считается просрочившим обязательство по оплате выполненных работ.

6.3. Обязанность ЗАКАЗЧИКА по оплате выполненных работ считается надлежащим образом исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета ЗАКАЗЧИКА.

6.4. В случае изменения банковских реквизитов ПОДРЯДЧИК обязан в однодневный срок сообщить об этом ЗАКАЗЧИКУ с указанием новых банковских реквизитов. Все риски, связанные с неисполнением/ненадлежащим исполнением данной обязанности, несет ПОДРЯДЧИК.

7. ГАРАНТИЯ
7.1. ПОДРЯДЧИК гарантирует:

7.1.1. Надлежащее качество используемых материалов, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, указанным в требованиях к техническим характеристикам основных строительных материалов.

7.1.2. Качество выполнения всех работ в соответствии с локальной сметой, а также действующими нормами и техническими условиями.

7.1.3. Своевременное устранение недостатков в соответствии с актом устранения выявленных недостатков, обнаруженных при приемке работ, составленным в установленном настоящим ДОГОВОРОМ порядке. Если ПОДРЯДЧИК в согласованный срок не исправит некачественно выполненные работы, ЗАКАЗЧИК вправе привлечь других лиц для исправления некачественно выполненных ПОДРЯДЧИКОМ работ за соответствующую плату. Все расходы, связанные с устранением недостатков таких работ другими лицами, оплачиваются ПОДРЯДЧИКОМ.

7.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него материалов и работ составляет 70  (семьдесят) календарных месяцев и начинается с даты подписания акта о приемке выполненных работ.

7.3. Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта будут обнаружены недостатки, препятствующие его нормальной эксплуатации, ПОДРЯДЧИК обязан их устранить за свой счет в течение 10 (десяти) календарных дней срок с момента обнаружения и возместить убытки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения, ПОДРЯДЧИК обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) календарных дней со дня получения письменного извещения ЗАКАЗЧИКА. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков. При отказе ПОДРЯДЧИКА от составления или подписания акта обнаруженных недостатков ЗАКАЗЧИК составляет односторонний акт, а в случае необходимости привлекает квалифицированную экспертизу, при этом расходы ЗАКАЗЧИКА по проведению экспертизы возмещаются ПОДРЯДЧИКОМ. 
7.4. Если ПОДРЯДЧИК в срок, указанный в п. 7.3. настоящего ДОГОВОРа не исправит некачественно выполненные работы, ЗАКАЗЧИК вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату некачественно выполненных ПОДРЯДЧИКОМ работ. Все расходы, связанные с устранением недостатков таких работ другими лицами, оплачиваются ПОДРЯДЧИКОМ.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему ДОГОВОРУ Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим ДОГОВОРОМ и действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае просрочки исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательств, предусмотренных ДОГОВОРОМ, ПОДРЯДЧИК вправе потребовать уплаты неустойки (пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного ДОГОВОРОМ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного ДОГОВОРом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается ДОГОВОРОМ в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

8.3. В случае просрочки исполнения ПОДРЯДЧИКОМ обязательств, предусмотренных ДОГОВОРОМ, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения ПОДРЯДЧИКОМ обязательств, предусмотренных ДОГОВОРОМ, ЗАКАЗЧИК направляет ПОДРЯДЧИКУ требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения ПОДРЯДЧИКОМ обязательства, предусмотренного ДОГОВОРОМ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного ДОГОВОРОМ срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 0,1% от цены ДОГОВОРА, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных ДОГОВОРОМ и фактически исполненных ПОДРЯДЧИКОМ.

8.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение ПОДРЯДЧИКОМ обязательств, предусмотренных ДОГОВОРОМ, за исключением просрочки исполнения ПОДРЯДЧИКОМ своих обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных ДОГОВОРОМ. Размер штрафа составляет 5% от цены настоящего ДОГОВОРа.

8.5. В случае ненадлежащего исполнения ПОДРЯДЧИКОМ условий ДОГОВОРА, за нарушение которых предусмотрена уплата неустоек (штрафов, пеней), ЗАКАЗЧИК вправе зачесть неустойку (штраф, пеню) в счет обязательства по оплате выполненных Подрядчиком работ.

8.6. Убытки, причиненные ЗАКАЗЧИКУ неисполнением/ненадлежащим исполнением ПОДРЯДЧИКОМ своих обязательств по настоящему ДОГОВОРУ, возмещаются ПОДРЯДЧИКОМ в полном объеме, сверх неустойки.

8.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени) если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим ДОГОВОРОМ, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.8. Оплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему ДОГОВОРУ.

9.  ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. При исполнении ДОГОВОРа не допускается перемена ПОДРЯДЧИКА, за исключением случая, если новый ПОДРЯДЧИК является правопреемником ПОДРЯДЧИКА вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.2. Расторжение ДОГОВОРА допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны ДОГОВОРА от исполнения ДОГОВОРА в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

9.3. ЗАКАЗЧИК вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения ДОГОВОРА по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора подряда.

9.4. ЗАКАЗЧИК обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения ДОГОВОРА, если в ходе исполнения ДОГОВОРА установлено, что ПОДРЯДЧИК не соответствует установленным документацией об электронном аукционе требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем электронного аукциона.

9.5. При расторжении настоящего ДОГОВОРА в связи с односторонним отказом Стороны ДОГОВОРА от исполнения ДОГОВОРА другая Сторона ДОГОВОРА вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения ДОГОВОРА.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему ДОГОВОРУ, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими явлениями стихийного характера, изданием актов органов государственной власти.

10.2. Свидетельство, выданное компетентным органом, в средствах массовой информации является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

10.3. Сторона, попавшая под влияние обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить об этом другую Сторону не позднее 3 (трех) календарных дней со дня наступления таких обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права на него, разве, что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

10.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий ДОГОВОР, может быть, расторгнут по соглашению Сторон.
11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
11.1. Разногласия, возникающие при исполнении настоящего ДОГОВОРА, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться: 

 - путем отправления писем (претензий) по адресу электронной почты (или по факсу), указанным в разделе 14 настоящего ДОГОВОРА с отправлением в течение 2 (двух) рабочих дней подлинника письма (претензии) посредством почтовой связи (заказное письмо с уведомлением о вручении);

 - либо вручаться на руки уполномоченным представителям Сторон.

11.2. Срок рассмотрения писем (претензий) не более 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письма (претензии). Датой получения письма (претензии) является дата отправки письма (претензии) на адрес электронной почты (или на номер факса), при этом доказательством отправки письма (претензии) является отчет сервера отправителя о доставке сообщения (в случае отправления по электронной почте), отчет факсового аппарата, содержащий дату отправки (в случае отправления по факсу) либо дата вручения письма представителю Стороны.

11.3. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, изменения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде при Государственной корпорации «Ростех» в соответствии с его регламентом. При этом стороны руководствуются принципами свободы договора, автономии воли и равноправия сторон при применении процедуры третейского разбирательства. Решения Третейского суда при Государственной корпорации «Ростех» признаются сторонами обязательными для исполнения, являются окончательными и не подлежат оспариванию.

Если контрагент письменно выразит свое несогласие с разрешением спора в Третейском суде при Государственной корпорации «Ростех», возникший спор рассматривается в установленном законодательством Российской Федерации судебном порядке, либо, если стороны придут к соглашению, в порядке, установленном соглашением сторон.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
12.1. Настоящий ДОГОВОР вступает в силу от даты его подписания обеими сторонами и действует до полного и надлежащего выполнения сторонами обязательств, принятых на себя по настоящему Договору.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Настоящий ДОГОВОР подписан в 2-х (двух) идентичных экземплярах, 1 (один) экземпляр для ПОДРЯДЧИКА и 1 (один) экземпляр для ЗАКАЗЧИКА, оба экземпляра имеют равную юридическую силу.
13.2. Приложения к настоящему ДОГОВОРУ:

13.2.1. Техническое задание на выполнение работ – Приложение №1.

13.2.2. Локальная смета на выполнение работ – Приложение №2.

13.2.3. Приложение к локальной смете на выполнение работ - Расшифровка используемых материалов – Приложение №3.

13.2.4. График выполнения работ – Приложение №4.

14. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	               ЗАКАЗЧИК

Акционерное общество «Научно-производственный центр «Вигстар» 

(АО «НПЦ «Вигстар»)
Юридический адрес: 117545, г. Москва, 1-й Дорожный проезд, д. 8. 

Почтовый адрес: 117545, г. Москва, 

1-й Дорожный проезд, д. 8.

Банковские реквизиты:

ИНН 7726687555

КПП 772601001

р./с.  40702810838060014072 в ПАО

Сбербанк 

к./с.30101810400000000225                           БИК 044525225                             

Тел./факс – (495) 626-23-10
	                          ПОДРЯДЧИК



	
	

	ЗАКАЗЧИК: 

Генеральный директор

АО «НПЦ «Вигстар»
_______________/ А.А. Степанов

«___»____________ 2016 г.

      М.П.
	                     ПОДРЯДЧИК:

                 _________________/

               «___»____________ 2016 г.        

                    М.П.


Приложение №1


к проекту ДОГОВОРА на выполнение работ

№______ от «____» _____________ 2016 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение строительно-монтажных работ по ремонту кровли  блока А  здания АО «НПЦ «Вигстар», расположенному  по адресу: г. Москва, 1-й Дорожный проезд, д. 8.
1. Цель и назначение работы.

Цель - выполнение  работ по ремонту кровли  блока А  здания АО «НПЦ «Вигстар», расположенному  по адресу: г. Москва, 1-й Дорожный проезд, д. 8.
2. Обязательные требования.
Правила и порядок выполнения и приемки работ должны проводиться в соответствии с ГОСТ и СНиП, на основании Рабочего проекта «Реконструкция кровли блока «А» нежилого здания АО «НПЦ «Вигстар» по адресу г. Москва, 1-й Дорожный проезд, д.8», разработанного Архитектурным бюро «ФронТон» по договору № 12 от 30.06.2016 г. (Приложение №1 к Техническому заданию).
В связи с тем, что во время проведения ремонтных работ в здании работают сотрудники заказчика, демонтаж производить без применения виброинструментов, виброустановок и т.д..

 Вынос мусора осуществлять с применением подъемников, лифтов либо специального оборудования, не вызывающего распространение пыли и шума. Подрядчику запрещается использовать внутренние лифты и лестницы здания для выноса мусора и передвижения рабочих.

Подрядная организация перед началом и во время работ обязана иметь на объекте легковозводимую, сборную, надежную конструкцию для укрывания ремонтируемой части кровли, чтобы  исключить протекание кровли в производственные и офисные помещения здания. В случае протекания ремонтируемой кровли на подрядчика будет возложена обязанность по устранению последствий протекания, а также восстановление работоспособности оборудования (демонтаж и монтаж оборудования, отключение и подключение оборудования, пусконаладочные работы).

Подрядчик не имеет право использовать помещения заказчика для личного использования, приема пищи сотрудниками подрядчика и для хранения оборудования. 

Режим работы подрядной организации с 9.00 до 18.00 в рабочие дни.

Срок (период) выполнения работ:

Срок начала выполнения работ – в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего ДОГОВОРА.

Срок окончания выполнения работ – в течение 60 (шестьдесят) рабочих дней с даты начала выполнения работ по настоящему ДОГОВОРУ.
3. Виды выполняемых работ.

3.1    Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 
3.2.   Демонтаж выравнивающей стяжки песчанно-цементной 
3.3    Демонтаж засыпки из керамзита

3.4    Демонтаж  воронок дождеприемных

3.5    Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали, поясков, сандриков,                     желобов, отливов, свесов и т.д.Демонтаж  дверей металлических


3.6     Восстановление швов между плитами перекрытия цементно-песчаным раствором и битумной обмазкой
3.7     Демонтаж существующих вент. установок на кровле (весом до 50кг)

3.8     Устройство пароизоляции
3.9     Устройство утеплителя плитного (Пеноплекс Кровля 35-110мм)
3.10   Устройство уклонообразующего слоя из керамзита М-400
3.11   Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчанных  средняя толщина 60мм

3.12   Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчанных  средняя толщина 60мм

3.13    Огрунтовка праймером битумным

3.14     Устройство кровель плоских из наплавленного материала в два слоя

3.15     Устройство поясов, сандриков из оцинкованной стали

3.16     Устройство прижимной стенки под воздуховодом

3.17     Монтаж водоприемных воронок

3.18     Устройство аэраторов кровельных

3.19     Демонтаж лестницы на кровлю

3.20     Изготовление и монтаж лестницы на кровлю

3.21     Демонтаж металлического ограждения кровли

3.22     Устройство металлического ограждения кровли

3.23     Покрытие металлоконструкций грунтовкой ГФ-021

3.24     Покрытие металлоконструкций эмалью ПФ-115 в два слоя

                                     Вывоз мусора

3.25   Очистка от строительного мусора и вывоз на расстояние до 50 км.

4. Ведомость объёмов работ.
	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во единиц

	1
	2
	3
	4

	
	                                             Блок А
	
	

	1
	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов
	м 2
	801

	2
	Демонтаж выравнивающей стяжки песчанно-цементной  
	м3
	100

	3
	Демонтаж засыпки из керамзита
	м3
	145

	4
	Демонтаж  воронок дождеприемных
	шт
	2

	5
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали, поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.д.
	м\п
	136

	6
	Восстановление швов между плитами перекрытия цементно-песчаным раствором и битумной обмазкой
	м\п
	70

	7
	Демонтаж существующих вент. установок на кровле (весом до 50кг)
	шт.
	14

	8
	Устройство пароизоляции 
	м2
	801

	9
	Устройство утеплителя плитного (Пеноплекс Кровля 35-110мм) 
	м2
	801

	10
	Устройство уклонообразующего слоя из керамзита М-400 
	м3
	116

	11
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчанных  средняя толщина 60мм
	м2
	801

	12
	Армирование сеткой сварной 
	м2
	801

	13
	Огрунтовка праймером битумным 
	м2
	801

	14
	Устройство кровель плоских из наплавленного материала в два слоя
	м2
	801

	15
	Устройство поясов, сандриков из оцинкованной стали
	м
	136

	16
	Устройство прижимной стенки под воздуховодом
	м3
	0,8

	17
	Монтаж водоприемных воронок
	шт
	2

	18
	Устройство аэраторов кровельных
	шт
	8

	19
	Демонтаж лестницы на кровлю
	шт
	2

	20
	Изготовление и монтаж лестницы на кровлю
	шт
	2

	21
	Демонтаж металлического ограждения кровли
	м\п
	133,6

	22
	Устройство металлического ограждения кровли
	м\п


	133,6

	23
	Покрытие металлоконструкций грунтовкой ГФ-021
	м2
	112

	24
	Покрытие металлоконструкций эмалью ПФ-115 в два слоя
	м2
	112

	25
	Очистка  от строительного мусора и вывоз на расстояние до 50км
	т
	226


5. Материалы, оборудование (изделия, конструкции), применяемые при выполнении работ.

	№ п/п
	Наименование материала
	Требуемые параметры
	Предложение участника.

Технические и функциональные характеристики применяемых материалов
	Сведения о сертификации

	1
	Кровельный гидроизоляционный наплавляемый материал, верхний слой
	Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более-1; 

Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/кв.м., не менее-2; 

Масса, кг./кв.м. не менее-5,5; 

Разрывная сила при растяжении в продольном /поперечном направлении, Н, не менее на полиэфире 600/400 ; 

Температура гибкости на брусе R=25мм, оС, не выше-25; 

Температура гибкости на брусе R=10 мм, оС, не выше-25; 

Температура хрупкости вяжущего, оС, не выше-35; 

Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа, в течение 2 часов- абсолютная; длина/ ширина,м -10*1; 

Тип покрытия верх песок низ пленка.
	
	

	2
	Кровельный гидроизоляционный наплавляемый материал, нижний слой 
	Толщина (±0,1), мм- 4,0 

Масса 1 м2, кг, (±0,25 кг) -4,95 

Разрывная сила в продольном/поперечном направлении, Н, не менее – ПОЛИЭФИР 600/400

Температура гибкости на брусе R=25 мм и R=10 мм, °С, не выше-20

Теплостойкость, °С, не менее- 100

Тип защитного покрытия  - верхняя сторона пленка

Наплавляемая сторона пленка

Длина / ширина, м- 10х1 
	
	

	3
	Стяжка выравнивающая
	Прочность на сжатие 15 МПа 

Жизнеспособность раствора 45 мин 

Максимальная крупность частиц песка до 1.2 мм Допустимая температура воздуха при использовании +5 … +10 оС 

Количество воды на 1 кг 0.16 - 0.19 литров 

Расход при толщине слоя 10 мм – 18-22 кг/м2 Морозостойкость 50 циклов 
	
	

	4
	Праймер бутумный
	Наличие неоднородностей и посторонних включений- нет; 

Время высыхания нанесённого слоя при 20 °C, час, не более- 12; 

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее – 35-40; 

Температура размягчения °C, не ниже- 80; 

Условная вязкость, °С в пределах-10-35.
	
	

	5
	Сетка сварная в картах
	Сетка должна быть с размером ячейки 100-100, диаметр 6мм, размеры карт 2м-6м, вес 1м2  - 4,44 кг
	
	

	6
	Покрытия обделки из листовой оцинкованной стали: пояса, сандрики, желоба, отливы и т.д.
	Марки стали должна быть с химическим составом по ГОСТ 9045-80, а также ГОСТ 1050-74 с содержанием серы не более 0,035% и фосфора - не более 0,20% и ГОСТ 380-71 с массовой долей серы не более 0,035% и фосфора - не более 0,025%.
	
	

	7
	Гидроизоляционный материал от протекания жидкости в помещения здания.
	Массовая доля не летучих веществ 49-51%

ГОСТ 31939-2012

Динамическая вязкость при температуре                   19-21гр.цельсия  90-120 мПаС  ГОСТ  25271-93

Плотность при темп.  18-22 гр.цельсия  не более    0,97-0,99 кгл ГОСТ 31992.1-2012
	
	

	8
	Утеплитель
	Коэффициент теплопроводности 0,03 Вт/м·ºК  водопоглощение (не более 0,2 – 0,4 % по объему за 24 часа)

  Коэффициент паропроницаемости 0,007-0,008              мг/м·ч·Па) 

Нетоксичен, не подвержен гниению

Температурный диапазон эксплуатации 

(-50…+75ºС).
	
	

	9
	Металл ограждений
	 ГОСТ 2590

 ГОСТ 8509-93, марки Ст3сп, категории 2:-88,
	
	

	10
	Краска масленая
	Согласно ГОСТ 10503-71
	
	

	11
	Кирпич
	Размер 250-120-65

Вес 3,4-3,5 кг

Водопоглощение 9-11%

Морозостойкость от F25

Прочность М-150
	
	

	12
	Пароизоляция
	Согласно СНИП 23-01-99  

Масса 1м2\кг (+-0,25) =3

Разрывная сила в продольном\поперечном направлении, Н, не менее:

Стеклоткань – 800\900

Температура гибкости на брусе R-25 не выше 85С 
	
	

	13
	Керамзит
	Марка по испытанной насыпаемой  плотности  кг\м3   380-400
	
	


6. Требования к контролю качества при производстве работ

6.1. Требования к контролю качества работ.

6.1.1. Контроль качества выполненных работ должен осуществляться специалистами или специальными службами, входящими в состав строительных организаций или привлекаемыми со стороны и оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

6.1.2. Производственный контроль качества строительно-ремонтных работ должен включать входной контроль конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль строительно-монтажных работ. 

6.1.3. Производство работ необходимо осуществлять в полном соответствии нормативным документам по безопасному выполнению строительных работ. Безопасность выполнения работ и безопасность результатов работ соответствует требованиям СНИП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.11.2003г. №44 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1178-02»:

6.1.3.1. СНиП 3.01.01 – 85 «Организация строительного производства»;

6.1.3.2. СНиП 2.01.02 – 85 «Противопожарные нормы»;

6.1.3.3. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

6.1.3.4. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»

6.1.3.5. ГОСТ 12.1.019 – 79 ССБТ. «Электробезопасность. Общие требования».

Приемка работ производится согласно требованиям: СНиП (Строительные Нормы и Правила), ТУ (Технические Условия), нормативных актов, стандартов, ГОСТов (Государственных Общесоюзных Стандартов).

- при контроле соответствующих видов работ должны применяться современные средства измерения и приборы неразрушающего и лабораторного контроля, прошедшие поверку в установленном порядке.

7. Требования, предъявляемые к материалам и исполнителю работ

7.1. Требования к материалам.

7.1.1. Наличие сертификатов на используемые материалы.

7.1.2. Должны применяться сырье и материалы, соответствующие требованиям государственных стандартов и ТУ на них. Применяемые сырье и материалы должны быть стойкими к воздействию механических и климатических факторов, обеспечивать необходимую антикоррозийную стойкость в условиях эксплуатации. Все применяемые материалы и устройства должны удовлетворять требованиям безопасности и технической эстетики.

7.2. Общие требования к Подрядчику.

7.2.1. Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами, в соответствии с техническим заданием, строительными нормами, правилами, стандартами, а также иными нормативно-правовыми документами, действующими на территории РФ;

7.2.2. До начала производства работ Подрядчик должен представить Заказчику списки своего персонала и автотранспорта для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию Объекта.

7.3. Общие требования к организации работ.

7.3.1. Подрядчик до начала производства работ должен предоставить Заказчику приказ о назначении Представителя Подрядчика, ответственного за проведение работ на Объекте;

7.3.2. Подрядчик должен обеспечить наличие постоянного достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей на объекте;

7.3.3. Подрядчик должен производить поставку материалов на объект только по согласованию с Заказчиком и в количестве необходимом для обеспечения работы не более трех смен;

7.3.4. Складирование и размещение строительного мусора на объекте не допускается. Строительный мусор необходимо вывозить с объекта непосредственно после проведения демонтажных работ.

8. Требования по соблюдению безопасности при выполнении работ и нахождении на объекте

8.1. Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями промышленной безопасности, охраны труда, техники безопасности и электробезопасности законодательства РФ.  Вся полнота ответственности, при выполнении работ на объекте, за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика
8.2. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2000 года N 399 «О нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда»: 

- строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству; 

- межотраслевые и отраслевые правила, типовые инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; 

- государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные соответствующими органами Российской Федерации; 

- правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности; 

- государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России. 

8.3. При производстве строительно-монтажных работ строго соблюдать ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ в Российской Федерации», НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях». 

Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. 

8.4. Организация строительной площадки должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. 

Безопасность выполняемых работ обеспечивается согласно:

-  Федеральному закону от РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ; 

-  Федеральному закону от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

-  ГОСТ 12.1.004 -91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»;

-  СНиП 2.04.09 -84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»; 

-  СНиП 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования»; 

-  ПУЭ-99 «Правила устройства электроустановок»;

-  СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания»;

-  ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 9001:2000);

-  ГОСТ Р 12.0.006-2002 (OHASAS 18001).

8.5. Мероприятия по охране труда.

8.5.1. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), в соответствии с действующими нормами.

8.5.2. Организация строительной площадки при проведении на ней работ должна обеспечивать безопасность труда работников на всех этапах выполнения работ. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены по установленным нормам.

8.6. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций.

8.6.1. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. 

8.6.2. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии, наличие плана мероприятий.

9. Прочие требования 

9.1.Подрядчик обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса.

9.2. Заказчиком совместно с Подрядчиком оформляются акт передачи строительной площадки в производство работ.

9.3. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации Договора материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию.

9.4.Организация производства работ должна обеспечивать целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений на достижение конечного результата - ввода в действие объекта с необходимым качеством и в установленные сроки.

9.5. Подрядная организация, выполняющая работы должны обеспечивать объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью производства ремонтно-строительных работ в сроки, согласованные с Заказчиком.

9.6. Гигиенические сертификаты (для отечественных материалов, оборудования) должны содержать нормативную или техническую документацию на оборудование и материалы (технические условия, технологические инструкции, др.); краткое описание способа и области применения оборудования, материалов; протоколы испытаний оборудования, материалов; другие документы, подтверждающие безопасность оборудования, материалов.

9.7. Для материалов и оборудования иностранного производства должны быть представлены документы фирмы-изготовителя, подтверждающие качество материалов, оборудования, выданные уполномоченными на то органами, и/или сертификат (подтверждение) фирмы-производителя, другие материалы, полученные в стране-изготовителе и подтверждающие безопасность материалов и оборудования, применяемых Подрядчиком в строительстве; протоколы испытаний; технические условия изготовления материалов (оборудования) с указанием условий применения (использования) или другие нормативные и технические документы о составе и условиях применения. Документы должны быть представлены на русском языке и надлежащим образом заверены.

9.8. Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.

9.9.Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

9.10. Технология и методы производства работ должны быть в полном соответствии со сметной документацией, техническим заданием, стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами.

9.11. Подрядчик должен предусмотреть дополнительные работы, затраты, которые могут потребоваться в ходе выполнения работ для соблюдения требований Технического задания.

9.12. Работы должны производиться только в отведенной зоне работ, минимально необходимым количеством технических средств и механизмов для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений.

9.13. Руководство ремонтными работами должно быть поручено инженерно-техническому работнику, аттестованному по правилам техники безопасности. 

9.14. На объекте должен вестись журнал проверки техники безопасности и охраны труда.

9.15. Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по Договору, Подрядчик, обязан выполнять работу, соблюдая эти требования.

Приложение: Рабочий проект «Реконструкция кровли блока «А» нежилого здания АО «НПЦ «Вигстар» по адресу г. Москва, 1-й Дорожный проезд, д.8.» - на 26 л.
	ЗАКАЗЧИК: 

Генеральный директор

АО «НПЦ «Вигстар»
_______________/ А.А. Степанов

«___»____________ 2016 г.

      М.П.
	                     ПОДРЯДЧИК:

                 _________________/

               «___»____________ 2016 г.        

                    М.П.


Приложение №2

к проекту ДОГОВОРА на выполнение работ

№______ от «____» _____________ 2016 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

	ЗАКАЗЧИК: 

Генеральный директор

АО «НПЦ «Вигстар»
_______________/ А.А. Степанов

«___»____________ 2016 г.

      М.П.
	                     ПОДРЯДЧИК:

                 _________________/

               «___»____________ 2016 г.        

                    М.П.


Приложение №3  

к проекту ДОГОВОРА на выполнение работ

№_____ от «___» __________ 2016 года

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

РАСШИФРОВКА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

	Наименование материалов / Характеристики товара
	Кол-во
	Ед. изм.
	Торговое наименование товара
	Страна происхождения
	Фирма производитель
	Гарантийный срок (месяцев)
	Цена за единицу измерения,

без учета НДС (в рублях)
	Стоимость поставки товара,

без учета НДС

(в рублях)

	1
	2
	3
	4*
	5*
	6*
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ИТОГО без учета НДС (в рублях):
	
	

	Сумма НДС (в рублях):
	
	

	ИТОГО с учетом НДС (в рублях):
	
	


	ЗАКАЗЧИК: 

Генеральный директор

АО «НПЦ «Вигстар»
_______________/ А.А. Степанов

«___»____________ 2016 г.

      М.П.
	                     ПОДРЯДЧИК:

                 _________________/

               «___»____________ 2016 г.        

                    М.П.


Приложение №4  

к проекту ДОГОВОРА на выполнение работ

№______ от «____» _____________ 2016 года

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	ЗАКАЗЧИК: 

Генеральный директор

АО «НПЦ «Вигстар»
_______________/ А.А. Степанов

«___»____________ 2016 г.

      М.П.
	                     ПОДРЯДЧИК:

                 _________________/

               «___»____________ 2016 г.        

                    М.П.
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