 Приложение № 2

к Документации о закупке

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по устройству системы кондиционирования 3-го и 7-го этажей               блока «Б» в рамках реализации инвестиционного проекта                                                    «Техническое перевооружение производства малогабаритных адаптивных антенных систем для спутниковой системы связи на АО «Научно-производственный центр «Вигстар», г. Москва», расположенного по адресу: г. Москва, 1-ый Дорожный пр-д, д. 8

Для принятия участия в запросе предложений в электронной форме на проведение всего комплекса работ по поставке, монтажу и пуско-наладке кондиционеров подрядной организации необходимо:

1. При поступлении заявки Заказчика по предмету договора гарантировать время реагирования в течении 1 часа.

2. В связи с тем, АО «НПЦ «Вигстар» является режимным предприятием необходимо предусмотреть наличие постоянного штата сотрудников с гражданством РФ, с предоставлением списков для оформления постоянных пропусков на весь срок проведения работ.

3. Наличие в штате специалиста по охране труда.

4. Наличие в штате ответственных сотрудников, имеющих профильное образование по предмету договора с предоставлением диплома либо удостоверения установленного образца о прохождении обучения в специализированном учебном заведении по специальности
5. Наличие у сотрудников, осуществляющим сварочные работы, удостоверения электрогазосварщика и свидетельство о прохождении обучения пожарно-техническому минимуму и удостоверение о присвоенной группы электробезопасности не ниже третьей.

6. Представить в составе открытого запроса предложения в электронной форме техническое обоснование по системе кондиционирования.

7. Предусмотреть по окончание работ проведение инструктажа сотрудников Заказчика по безопасной и безаварийной эксплуатации установленного оборудования и передать паспорта гарантийные талоны и всю сопутствующую документацию на оборудование
8.  Предоставить в составе заявки на участие в запросе предложений сведения, подтвержденные соответствующими документами (штатное расписание, дипломы, сертификаты, свидетельства, удостоверения специалистов и др.), по количественному, квалификационному составу и стажу работы квалифицированных специалистов и другие документы, подтверждающие соответствие Подрядчика требованиям законодательства и настоящего технического задания.

9. Предоставить в составе заявки на участие в запросе предложений все необходимые документы, дающие право на проведение электромонтажных работ, электроизмерений и испытаний, в соответствии с ПУЭ и ПТЭЭП.
10. Предоставить в составе заявки на участие в запросе предложений обоснования цены договора в виде локальной сметы на выполнения работ в соответствии с предметом договора, составленной в базе ФЕР в текущих ценах.
1. Цель работ назначения работ

Цель - поставка, монтаж и пуск в эксплуатацию системы кондиционирования 3 и 7 этажей инженерного корпуса блок «Б», расположенного по адресу: г. Москва, 1-ый Дорожный пр-д, д.8 на объекте капитального строительства по проекту «Техническое перевооружение производства малогабаритных адаптивных антенных систем для спутниковой системы связи на АО «Научно-производственный центр «Вигстар», г. Москва».

2. Правила и порядок выполнения и приемки работ:

             2.1. За 5 (пять) рабочих дней перед началом работ подрядчик обязан предоставить Заказчику приказ о назначении Представителя Подрядчика, ответственного за проведение работ на Объекте.

2.2. За 5 (пять) рабочих дней перед началом работ Подрядчик обязан представить Заказчику списки своего персонала и автотранспорта для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию Объекта.

2.3. За 5 (пять) рабочих дней перед началом работ подрядчик обязан предоставить Заказчику приказ о назначении ответственного за электробезопасность на объекте.

2.4. Руководство строительно-монтажными работами должно быть поручено инженерно-техническому работнику, аттестованному по правилам техники безопасности. 

2.5. На объекте должен вестись журнал проверки техники безопасности и охраны труда.

2.6. Выполнения и приемки работ должны проводиться в соответствии с требованиями: СНиП, ТУ, ГОСТов и иных нормативных актов, стандартов, обязательных при выполнении строительно-монтажных работ, действующих на дату исполнения строительно-монтажных работ строительных норм, правил и иных нормативных документов, соответствующих предмету договора в том числе:

- ГОСТ ИСО 14644-4-2002 «Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды»;

- СП 51.13330.2011 «Защита от шума»;

- СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования трубопроводов»;

- СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы»;
- СНиП 3.04.01-87 – «Изоляционные и отделочные покрытия»;
- СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; 

- СНИП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- ГОСТ 12.1.019 – 79 «ССБТ. Электробезопасность. Общие требования».

2.7. Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по настоящему Договору, Подрядчик, обязан выполнять работу, соблюдая эти требования.

2.8. Работы по настоящему Договору выполняются в соответствии с рабочей документацией Заказчика и настоящим техническим заданием. Рабочая документация будет предоставлена подрядчику, в течении 3 (трех) рабочих дней после подписания Договора. 

2.9. Заказчиком совместно с Подрядчиком оформляются акт передачи строительной площадки в производство работ.

2.10. Подрядчик обязан предусмотреть дополнительные работы, затраты, которые могут потребоваться в ходе выполнения работ для соблюдения требований рабочей документации, технического задания. Подрядчик обязан привести в исходное состояние стены, потолки, полы, элементы отделки помещений, и прочие строительные конструкции.
2.11. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии, наличие плана мероприятий.

2.12. Выполнить и сдать Заказчику, исполнительные схемы, документы на выполненные работы по монтажу оборудования, техническую документацию и паспорта на установленное оборудование по окончанию работ. 

2.13. Подрядчик обязан ежедневно вести Журнал производства работ.

2.14.Отключение инженерных систем допускается только по согласованию с Заказчиком. Непосредственное подключение к существующей сети электроснабжения шкафов ЩРН производится путем допуска и с разрешения местного оперативно-ремонтного персонала заказчика.

2.15.Производство работ не должно препятствовать выполнению задач, возложенных на АО «НПЦ «Вигстар», и представлять угрозу для его сотрудников и посетителей.

2.16. Работы проводить с использованием материалов, непосредственно рекомендуемых фирмой-производителем оборудования.
3. Количество поставляемого товара выполняемых работ и услуг для каждой позиции и вида, номенклатуры или ассортимента

3.1. Количество поставляемого товара выполняемых работ и услуг определяется проектной документацией в необходимом объеме для выполнения работ по предмету настоящего договора (проектная документация прилагается).

Поставка оборудования, расходных материалов осуществляется в соответствии с проектной документацией (Приложение 1.1.). 
3.2. Все сопутствующие работы, затраты на приобретение расходных материалов, возникающие в процессе выполнения основного объема строительно- монтажных работ и необходимые для достижения конечного результата, подлежат выполнению за счет Подрядчика и не подлежат дополнительной оплате Заказчиком. При необходимости использовать спецтехнику для подъема технического оборудования на крышу. 

4. Общие сведения

4.1. В соответствии с установленным режимом АО «НПЦ «Вигстар», работы выполняются в одну смену, в рабочие дни, в период с 09.00 до 18.00. Нахождение рабочих на объекте вне рабочего времени не допускается. Подрядчик обязан соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима. Подрядчик обеспечивает контроль дисциплины труда своих работников в процессе выполнения ими работ, а также контроль и соблюдение государственных нормативов, требований и предписаний контролирующих органов.

4.2. Подрядчик самостоятельно обеспечивает ежедневную доставку и вывоз персонала для выполнения работ на объекте, а также его размещение и питание.  Возведение временных сооружения для размещения рабочих на территории Заказчика запрещено. 

4.3. Демонтаж и разборка существующих конструкций осуществляется с помощью средств, машин и механизмов, имеющихся в наличии у подрядчика. Демонтаж конструкций, шумные работы должны проводиться с учетом действующего законодательства. Обязанность по вывозу разобранных конструкций возлагается на подрядчика. 

4.4.  Работы будут проводиться на территории действующих объектов, поэтому на подрядчика возлагается обязательство по согласованию с заказчиком следующих позиций:

- порядок согласованных действий;

- технологическую последовательность производства работ;

- порядок оперативного руководства, включая действия строителей и эксплуатационников при возникновении аварийных ситуаций;

- условия организации перевозок.

4.5. До начала производства строительных работ на площадках Подрядчик выполняет ряд подготовительных работ:

- ограждение опасных зон производства работ;

-оборудование щитов с первичными средствами пожаротушения.

Обязательства по доставке и монтажу оборудования на месте установки возлагается на Подрядчика. 

4.6. В обязательном порядке предусмотреть мероприятия по исключению попадания строительной пыли и мусора в зоны действующих помещений и территории. Работы должны производиться только в отведенной зоне работ, минимально необходимым количеством технических средств и механизмов для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений.
5. Проект производства работ

5.1. За 5 (рабочих дней) перед началом работ подрядчик обязан провести осмотр объекта, с последующим представлением заказчику на утверждение   проекта производства работ (СП 48.13330.2011) 
6. Контроль качества выполняемых работ

6.1 Контроль качества выполненных работ должен осуществляться квалифицированным  инженерно-техническим персоналом Подрядчика, оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

6.2.Производственный контроль качества строительно-монтажных работ должен включать входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль строительно-монтажных работ. 

6.3.Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным Договора, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

7. Журнал производства работ

7.1.С момента начала работ и до их завершения, Подрядчик ведёт журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях сторон.

8. Освидетельствование скрытых работ.

8.1. За три рабочих дня до начала приёмки скрытых работ Подрядчик письменно, в том числе при помощи факсимильной связи информирует Заказчика о времени освидетельствовании скрытых работ. Готовность принимаемых работ подтверждается подписанием Заказчиком, Подрядчиком, представителем организации, осуществляющей авторский надзор актов освидетельствования скрытых работ.

8.2.Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения заказчика, внесённого в журнал производства работ.

8.3. Если скрытые работы выполнены без подтверждения заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию и указанию Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить её.

9. Монтаж и пуско-наладка

 9.1. Необходимо произвести следующую проверку системы кондиционирования:

- работоспособности во всех режимах;

- герметичности системы; 

- работы дренажной системы;
- на отсутствие посторонних шумов;

- на отсутствие дефектов системы.
9.2.  Монтаж и пуско-наладка оборудования в помещениях Заказчика по указанному адресу. Для выполнения работ по монтажу и пуско-наладке оборудования Подрядчик обеспечивает необходимое количество специалистов в соответствии с планом работ, в рабочие дни. Подрядчик обязан вести журнал проводимых работ. Форма журнала, а также план работ согласовывается в письменном виде с представителями заказчика.

9.3.  Все сотрудники Подрядчика, выполняющие работы по монтажу и пуско-наладке оборудования должны иметь группу допуска по электробезопасности не ниже третьей с соблюдением Правил Устройства и Эксплуатации Энергоустановок Потребителей (ПУЭЭП), Правил Техники Безопасности (ПТБ).

9.4. При возникновении аварийных ситуаций Подрядчик обязан устранить последствия возникновения собственными силами за свой счет. 

10. Сдача –приемка выполненных работ
10.1.     Сдача –приемка выполненных работ осуществляется после выполнения всех обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату подписания Договора, в течение 5-ти рабочих дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о его готовности на основании проведенных пусконаладочных работ  (вхолостую и на рабочих режимах), после предоставления технической документации, инструкции по эксплуатации и руководства по использованию на установленное оборудование.

11. График производства работ

11.1. Подрядчик после заключения Договора в течение 3-х рабочих дней предоставляет на согласование и утверждение Заказчику: График производства работ.

11.2. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость внести отдельные изменения в График производства работ, которые могут повлиять на увеличение сроков выполнения отдельных этапов работ, но без изменения общего срока, то такие изменения производятся по согласованию Сторон в письменной форме.

11.3. Соблюдение сроков выполнения работ в соответствии с Графиком производства работ является условием исполнения государственного заказа.

12. Требования к материалам

12.1. Подрядчик принимает на себя обязательства обеспечить производства строительно-монтажных работ строительными материалами, оборудованием (изделиями, конструкциями).

12.2. При выполнении работ используются только сертифицированные оборудование и материалы. Материалы, используемые при выполнении работ должны иметь сертификаты соответствия и/или сертификаты качества и/или сертификаты пожарной безопасности и/или сертификаты гигиенические, и соответствовать требованиям СНиПа, ГОСТа, ТУ и другим нормативным правовым документам (актам), действующим на территории РФ. Во всех случаях недопустимо предоставление технической документации и руководств пользователя в виде ксерокопий. Все необходимые инструкции по эксплуатации оборудования должны быть на русском языке.

Качество поставляемого оборудования и материалов должно подтверждаться сертификатами соответствия РФ, сертификатами СЕ заводов изготовителей и сертификатами происхождения.

12.3. Поставляемое оборудование и материалы должны быть новыми (оборудование, которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Все оборудование должно быть произведено в 2016 г. Оборудование должно быть индивидуально упаковано в заводскую транспортировочную коробку. При поставке материалов и оборудования подрядчик передает заказчику документы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 «Об утверждении Единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и Единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии». Применяемые строительные материалы, оборудование (изделия, конструкции) должны быть стойкими к воздействию механических и климатических факторов, обеспечивать необходимую антикоррозийную стойкость в условиях эксплуатации.
12.4.
Подрядчик передает Заказчику за 5(пять) рабочих дней до начала выполнения работ, связанных с их использованием документы, подтверждающие соответствие материалов, комплектующих и оборудования, используемых при выполнении работ: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, и оборудования; сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на материалы и оборудование, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии. 
12.5. Все применяемые строительные материалы, оборудование (изделия, конструкции) должны удовлетворять требованиям безопасности и технической эстетики. 

12.6.Территория временного хранения строительных материалов и оборудования должна быть согласована с Заказчиком и закрыта от постороннего доступа. Ответственность за хранение строительных материалов и оборудования возложена на Подрядчика.

12.7. Оборудование, расходные материалы, ЗИП и другие принадлежности, предназначенные для установки внутри здания, должны быть доставлены на место установки в течение 1 часа с момента окончания разгрузки машин.

12.8. Подрядчик должен производить поставку материалов на объект только по согласованию с Заказчиком и в количестве необходимом для обеспечения работы не более трех смен.

12.9.Для материалов и оборудования иностранного производства должны быть представлены документы фирмы-изготовителя, подтверждающие качество материалов, оборудования, выданные уполномоченными на то органами, и/или сертификат (подтверждение) фирмы-производителя, другие материалы, полученные в стране-изготовителе и подтверждающие безопасность материалов и оборудования, применяемых Подрядчиком в строительстве; протоколы испытаний; технические условия изготовления материалов (оборудования) с указанием условий применения (использования) или другие нормативные и технические документы о составе и условиях применения. Документы должны быть представлены на русском языке и надлежащим образом заверены.

12.10. В отношении материалов, используемых при выполнении работ необходимо соблюдать требования действующих нормативных актов, в том числе:

- ГОСТ 30434-96, ГОСТ 3262-75, ГОСТ 14918-80, ГОСТ 17379-2001, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 5927-70, ГОСТ 27017-86, ГОСТ 11371-78, ГОСТ 18123-82.
 Иные используемые при выполнении работ товары, в отношении которых отсутствуют ссылки на государственные стандарты в данном абзаце, не стандартизируются в Российской Федерации, а их показатели установлены в соответствии с потребностями заказчика и предусмотрены техническими условиями и иной технической документацией (паспорта, инструкции и т.п.) различных производителей.

Складские и бытовые помещения Заказчиком не предоставляются.

13. Требования по соблюдению безопасности при выполнении работ и нахождении на объекте

13.1. Подрядчик берет на себя ответственность за несоблюдение и/или нарушение требований охраны труда, производственной санитарии, норм противопожарной безопасности во время выполнения работ по настоящему Договору; за обеспечение безопасных условий труда своих работников при выполнении всех видов подрядных работ, в соответствии со ст.212 ТК РФ, в том числе:

- за допуск к выполнению работ только квалифицированных и аттестованных специалистов; недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение, стажировку, проверку знаний, инструктажей по ОТ, медицинских осмотров и не получивших допуск, в соответствии с законодательством РФ, к выполняемым работам (по охране труда, электро- и пожаробезопасности, работ на высоте, с грузоподъемными механизмами, сосудами под давлением, по наряду-допуску и других работ повышенной опасности); 

- за безопасность работников при осуществлении технологических процессов выполнения работ, исправность применяемого оборудования, инструмента, приспособлений, применение сертифицированных сырья и материалов;

- за обеспечение своих работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты на все виды выполняемых работ, в соответствии с Типовыми нормами и Межотраслевыми правилами обеспечения работников СИЗ, контроль за правильностью их применения;

- за возмещение вреда своим работникам при несчастных случаях и профессиональных заболеваниях, связанных с оказанием услуг но настоящему Договору.

14. Требования к Подрядчику

14.1. Подрядчик несёт ответственность за допущенные отступления от требований, предусмотренных в техническом задании и в обязательных для сторон строительных норм и правилах за снижение или потерю прочности, устойчивости, надёжности здания, сооружения или его части после проведенных строительно-монтажных работ.

14.2. Подрядчик несёт ответственность за выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ с соблюдением технологического процесса.
14.3. Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в согласованные сроки. В случаях, когда работа выполнена с отступлениями от Договора, ухудшающими конечный результат, Подрядчик обязан устранить недостатки в установленный Заказчиком срок за счет собственных средств. 

14.4. При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.

14.5. Подрядчик обязан передать Заказчику за пять рабочих дней до начала приемки выполненных работ три экземпляра исполнительной документации. 

14.5. Подрядчик обязан обеспечить наличие постоянного достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей на объекте.

14.6. Подрядчик обязан ежедневно производить уборку помещений (мест) в конце каждой смены и по окончании работ, влажную уборку лестничных маршей и коридоров, используемых строителями, а также вывоз и утилизация отходов. Вынос строительного мусора производится в строго установленном месте с использованием мешков. Накапливание и складирование строительного мусора недопустимо. Хранение мусорных контейнеров, бункеров на территории АО «НПЦ «Вигстар» не допускается за исключением времени, необходимого для загрузки и транспортировки.
14.7. Все работы Подрядчика предварительно согласовываются с Заказчиком.

14.8. До выполнения демонтажных и монтажных работ Подрядчик должен укрывать оборудование и мебель, находящиеся в помещениях, пыленепроницаемыми материалами, во избежание их загрязнения. В случаях повреждения, загрязнения и невозможности очистки поверхностей оборудования, мебели и других поверхностей предметов в помещениях при производстве монтажных работ, производитель работ выполняет восстановление лакокрасочных и иных покрытий за свой счет;

I Перечень монтажных работ

1. Смонтировать наружные блоки на переход между двумя блоками зданий. Обеспечить подставку под блоки. Учитывать расчетные данные по холодопроизводительности. Подключить их к фреоновой магистрали. Для осуществления подъема наружного блока на кровлю при необходимости использовать автокран.

2. Смонтировать внутренние блоки настенного типа, во всех помещениях согласно рабочей документации, учитывая расчетные данные по холодопроизводительности. Подключить их через трубные разветвители согласно технической документации к фреоновой магистрали. Подключить внутренние блоки к дренажной системе, через дренажные помпы. Горизонтальные участки фреоновой и дренажной магистрали проложить в пространстве подшивного потолка. Произвести пайку фреоновых трасс. Пайка осуществляется под азотом с применением медного припоя с 15% содержанием серебра. Произвести опрессовку системы. 

3. Произвести прокладку кабеля связи внутренних и внешних блоков согласно рабочей документации и требованиям производителя. Подключить управление внешних блоков на единый контроллер. В каждом помещении предусмотреть установку проводного пульта.

4. Провести требуемый комплекс мер по охране окружающей среды.

5. Провести комплекс мер направленных на пожарную безопасность при проведении огневых работ.

6. Провести комплекс мер по охране труда

7. После монтажа оборудования зазоры и отверстия в местах прокладки трубопроводов и силовых кабелей должны быть заделаны негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждений.
	№
	Наименование оборудования, расходных материалов
	Фирма производитель,  (страна происхождения)
	Марка , модель, ГОСТ

	1
	Блок наружный 
	Daikin
	RXQ14P

	2
	Блок внутренний 
	Daikin
	FXAQ20P

	3
	Блок внутренний
	Daikin
	«FXAQ25P

	4
	Блок внутренний
	Daikin
	FXAQ32P

	5
	Блок внутренний
	Daikin
	FXAQ40P

	6
	 Дренажный насос в комплекте
	Daikin
	K-KDU572BVE

	7
	Приводной пульт управления внешним блоком 
	Daikin
	BRC1D52

	8
	ТС контроллер DIII NET-Plus адаптер 
	Daikin
	DCS601C51; DCS601A52

	9
	Настенная сплит система с подмесом свежего воздуха
	Daikin
	FTXR42E/RXR42E

	Система фреонопроводов REFNET

	1
	Комплект разветвителей 
	Daikin
	KHRQ22M29H

	2
	Комплект разветвителей 
	Daikin
	«KHRQ22M64T

	3
	Трубопровод 6,4
	Mueller
	

	4
	Трубопровод 9,5
	Mueller
	

	5
	Трубопровод 15,9
	Mueller
	

	6
	Трубопровод 12,7 


	Mueller
	

	7
	Трубопровод 19,1
	Mueller
	

	8
	Трубопровод 28,6
	Mueller
	

	9
	Угол 90 градусов д/труб 6,4
	Mueller
	

	10
	Трубопровод 22,2
	Mueller
	

	11
	Угол 90 градусов друб 9,5
	Mueller
	

	12
	Труба стальная прямошовная 
	Mueller
	

	13
	Угол 90 градусов д/труб 22,2
	Mueller
	

	14
	Угол 90 градусов д/труб 19,1
	Mueller
	

	15
	Угол 90 градусов д/труб 12,7
	Mueller
	

	16
	Угол 90 градусов д/труб 15,9
	Mueller
	

	17
	Угол 90 градусов д/труб
	Mueller
	

	18
	Запайки на трубы 6,4
	Mueller
	

	19
	Запайки на трубы 12,7
	Mueller
	

	20
	Запайки на трубы 15,9
	Mueller
	

	21
	Фреон
	
	R410A

	Кабель связи контроллеров, блоков

	22
	Кабель интерфейса RS-422/485, 2x2x22 AWG SFTP, 120 Ом, в ПВХ

оболочке, морозостойкий
	Hyperline
	16-22AWG. RS-SF2-O

	23
	Кабель для интерфейса RS-485/RS-422, 1x(2x0.6 mm),

многожильный (stranded), экран - фольга + оплетка 88-92%, PVC
	Россия
	(аналог Belden 9841) КИПЭВ 1х2х0,6

	24
	Гофротруба ПВХ Ф16
	Россия
	

	25
	Короб пластиковый 10х16
	Россия
	


Теплоизоляция для трубопроводов медных фирма производитель Mueller диаметров 6,4; 9,5;12,7;15,9;19,1;28,6.

Раздел ЭМ

Общие сведения

В соответствии с настоящим техническим заданием, проектом предусмотрена организация системы электроснабжения для питания мультизональных систем кондиционирования 3-его и 7-го этажа Блока «Б», которая включает в себя установку распределительных щитов, прокладку распределительных кабельных линий.


Напряжение сетей силового оборудования, принято ~380/220В.


Система заземления -  с глухозаземленной нейтралью TN-C-S.


Групповые трехфазные сети – пятипроводные по системе TN-S.


Групповые однофазные сети - трехпроводные по системе TN-S.

Все технические решения проекта в части соответствия требованиям техники безопасности должны соответствовать ГОСТ 12.1.019-81, ГОСТ 12.1.030-81 и ГОСТ 12.1.038-80, а также действующим "Правилам устройства электроустановок".

Защита обслуживающего персонала от поражения электрическим током при наличии напряжений свыше 42 В переменного тока и 110 В постоянного тока должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ Р 50571.8-94.

Система электропитания должна отвечать требованиям ПУЭ, обеспечивая защиту от поражения электрическим током.
Перечень электромонтажных работ

1. Произвести установку распределительных щитов для коммутации внешних блоков системы кондиционирования напряжением 380/220В;

2. Произвести монтаж кабельных каналов и устройство проходов перекрытий и перегородок, для прокладки питающих и распределительных электрических сетей;

3. Произвести прокладку питающих кабельных линий напряжением 380В для питания внешних блоков системы кондиционирования, расположенных на переходе между двумя блоками зданий;  

4. Произвести прокладку распределительных кабельных линий напряжением 220В для питания внутренних блоков системы кондиционирования, расположенных в помещениях согласно рабочей документации. Подключение кабельных линий произвести от этажных распределительных щитов согласно рабочей документации; 

5. Прокладку кабельных линий управления системы кондиционирования напряжением 220В.

6. Все монтажные работы необходимо произвести согласно рабочей документации и требованиям ПУЭ, обеспечивая защиту от поражения электрическим током.

7. Провести требуемый комплекс мер по охране окружающей среды.

8. Провести комплекс мер направленных на пожарную безопасность при проведении огневых работ.

9. Провести комплекс мер по охране труда

10. Все ответвления кабелей выполнить в установочных и распаечных коробках.

11. Опуски к выключателям выполнить в пластиковых кабель-каналах.

12. Для защиты кабелей от механических повреждений, стояки до 2-х метров защитить металлическими трубами.    

13. Электромонтажные работы выполнять с соблюдением требований соответствующих разделов ПУЭ и СНиП3.05.06-85

14. Объем работ по системе защитного заземления выполнить по требованиям ГОСТ21.613-88 П.2.9.4. 

15. Монтаж силовых и осветительных сетей проводить в соответствии с разработанной рабочей документацией. 
Испытания электрической сети

После осуществления монтажа системы электроснабжения ее необходимо протестировать сертифицированной электролабораторией с предоставлением следующих протоколов испытаний:

1. Визуальный осмотр 

2. Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки

3. Измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей, аппаратов и обмоток электрических машин и аппаратов

4. Проверка согласования параметров цепи "фаза-нуль" с характеристиками аппаратов защиты от сверхтока
              Количество поставляемого товара выполняемых работ и услуг для каждой позиции и вида, номенклатуры или ассортимента

1. Количество поставляемого товара выполняемых работ и услуг определяется проектной документацией в необходимом объеме для выполнения работ по предмету настоящего договора (Приложение 1.1. – Проектная документация).

2.  Кроме указанных в проектной документации расходных материалов и работ необходимо предусмотреть закупку и монтаж кабеля силового не поддерживающего горения марки ВВГнг LS 5x95 в количестве не менее 15 м., а также для устройства заземления кабель силовой ПуГВ 1x6 мм2, желто-зеленый в количестве не менее 100 м., провод ПУВ 1х6 мм2 белый не менее 8 м.

	п.п.
	Артикул
	Наименование используемого оборудования
	Производитель

	 
	 
	Кабельные изделия
	 

	1
	ВВГнг-LS 5x95
	Кабель силовой ВВГнг-LS 5х95 мм2
	Электрокабель, Россия

	2
	ВВГнг-LS 5x4
	Кабель силовой ВВГнг-LS 5х4 мм2
	Электрокабель, Россия

	3
	ВВГнг-LS 3x1,5
	Кабель силовой ВВГнг-LS 3х1,5 мм2
	Электрокабель, Россия

	4
	ПуГВ 1x6
	Кабель силовой ПуГВ 1x6 мм2 желто-зеленый
	Электрокабель, Россия

	5
	
	Провод ПУВ 1х6 мм2 белый
	Электрокабель, Россия

	Электрооборудование

	6
	35304
	Лоток перфорированный оцинкованный 200x80мм
	ДКС, Россия

	7
	35022
	Лоток неперфорированный оцинкованный 100x50мм
	ДКС, Россия

	8
	35522
	Крышка на лоток с заземлением осн.100 L 2000
	ДКС, Россия

	9
	90920
	Труба ПВХ гофрированная, D = 20/14,1 мм
	ДКС, Россия

	10
	90932
	Труба ПВХ гофрированная, D = 32/24 мм
	ДКС, Россия

	11
	51120
	Клипса для труб ПВХ D = 20мм, со стяжкой
	ДКС, Россия

	12
	1438250
	Коробка с клеммной колодкой, 5x13x2,5мм21, IP56. 87x87x40
	ELJO, Швеция

	13
	10427
	Кабель - канал 50x150 DLP
	Legrand, Франция

	14
	10703
	Заглушка для кабель-канала DLP
	Legrand, Франция

	15
	
	Щит вентиляции ЩВ-3, 36 модулей, навесной, Iном= 160А, 6х32А, 1х6,3А, 2х25А в сборе
	ABB, Германия

	16
	
	Щит вентиляции ЩВ-4….8, 12 модулей, навесной, Iном= 32А, 1х6,3А, 2х25А  в сборе
	


При производстве строительно-монтажных работ по монтажу электроснабжения системы кондиционирования применяются прочие расходные материалы фирмы производителя ДКС, Россия.

Приложение 1.1. – Проектная документация на 13 л.
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